
5G 테스트베드 개소식   

( 영상 및 방송 용역 )

과업지시서

1. 과 업 개 요

1. 과 업 명 : 5G 테스트베드 개소식 
(영상 및 방송 용역)

2. 과업내용 : 과업범위 및 내용 참조

Ø 계약기간  : 계약일 ~ 행사 종료시

3. 장 소 : 금오테크노밸리 모바일융합기술센터

4. 과업목적

m 5G 시험망 기반 테스트베드 구축사업」 5G 시험망(NSA) 인프라 구축을 계

기로 경북⋅구미의 5G융합산업을 집중 육성하기 위한「5G 테스트베드 개소

식」개최

m 5G 테스트베드 이용 활성화를 위한 대내외 홍보 및 교류의 場 마련

5. 과업기간 : 계약일로부터 행사 종료시까지

6. 사업예산액 : 금 12,500,000원정 /부가세 포함



2. 과업범위 및 내용

1. 행사일정

구분 시간 내용 비고

제품
전시 13:00~16:00 5G 융합 서비스 및 디바이스 제품 전시 -

1부

5G 테스트베드 개소식

13:00~14:00 60‘ 참가자 등록 -

14:00~14:02 2‘ VIP입장 -

14:02~14:06 4‘ 사회자 인사 및 내빈소개 -

14:06~14:07 1‘ 국민의례 약식

14:07~14:12 5‘ 5G 시험망 기반 테스트베드 경과보고 및 사업소개 구미전자정보기술원

14:12~14:15 3‘ 개회사(구미전자정보기술원) -

14:15~14:18 3‘ 환영사(구미시) -

14:18~14:33 15‘ 축사 -

14:33~14:36 3‘ 5G 테스트베드 홍보동영상 상영

14:36~14:44 8‘ 5G 융합서비스 및 디바이스 제품 전시부스 투어

14:44~14:55 11‘ 5G 테스트베드 인프라 투어

14:55~15:00 5‘ 개소식 세레모니 및 기념촬영



2. 과업의 범위 및 주요내용

구  분 항    목 내          용 비고

영상

중계

장비

임차

영상

중계

항목

LED영상 - 6mm LED 1set 9m *4m / 120타일

spx450 switcher , MCU_600 controller

nova controller , hdmi 분배기

macpro i7 player , window i7 player

main 광 cable 4p , dvi multi connect

samsung 21in monitor , main power pnct cable 5p

short RAN 100p

HD - ENG카메라2대/ 스위쳐 1인

영상타이틀 - 타이틀CG작업 및 식순 영상패턴

Adobe Primere pro 자막CG / 라이센스 구매

온라인 업로드 작업

BGM 및 이펙트 오디오 작업- 온라인 업로드 작업

※ 향후 구미전자정보가술원에서 추가하는 내용에 대해서는 상호 협의 후 시행

3. 성과품 제출

1. 과업수행 원칙 및 과업수행자

m 본 과업의 성실한 수행을 위하여 대행사는 신의와 성실, 책임 의식을 

갖고 행사를 차질 없이 추진 한다.

m 구미전자정보기술원은 과업수행 과정에 부적절한 과업참여자가 있거나 

과업 수행이 부적절하다고 인정될 시는 즉시 시정을 요구할 수 있으

며, 대행사는 즉시 시정 요구에 응하여야 한다.

2. 보고서 제출 등

m 착수서류 제출

- 과업수행자는 계약체결 후 과업에 착수하여야 하며, 착수 전에 



과업수행에 필요한 제반 서류를 구미전자정보기술원에 제출하여야 한다.

m 수시보고(발주자 요구 시)

- 과업수행자는 계약체결 이후 구미전자정보기술원이 요구하는 과업에

대한 추진사항을 서면으로 제출하여야 한다.

m 최종보고

- 최종보고는 행사시행 결과를 총괄하는 결과보고서와 행사기록물을

포함한 결과물을 제출하여 구미전자정보기술원의 승인을 받아야 

한다.

- 성과품 내역 

․행사결과보고서 : 제본 1부, USB 1개

※ 성과품 표지에 행사명, 날짜 등 명기

3. 과업기간의 조정

m 과업기간(성과물 제출기간)은 원칙적으로 조정할 수 없다. 단, 과업수행 중

구미전자정보기술원의 사정에 따라 행사일정이 조정이 된 경우 또는

천재지변 등 불가피한 사유가 있는 경우에 한하여 과업기간을 조정

할 수 있다.

4. 보 안 의 무

m 수급자는 정부 또는 구미전자정보기술원에게 필요한 보안 관계법규 등에

저촉 되는  일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며, 이의 불이행

으로 인한 모든 책임은 수급자가 져야 한다.

m 수급자는 용역 착수계와 함께 수급인 보안각서와 용역 참여자에 대한 

보안각서를 제출하되, 반드시 자필로 서명하여야 하며, 용역 참여자가 교체   

될 시에도 똑같다.

m 용역 참여자가 교체될 시에는 인계, 인수를 철저히 하고 감독원의 승인을     

받아야 하며 과업수행에 차질이 없어야 한다.



m 보안 관리의 책임 

- 수급자는 관계법규에 의해 보안 관리에 최선을 다하여야 하며 수급자의     

과실이나 부주의로 인하여 발생한 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

m 수급자는 본 과업을 수행함으로써 산출된 자료 및 내용 등을 구미전자정보기

술원 사전승인 없이 소유 또는 임의로 복사하거나 외부단체 및 개인에게 

제공 또는 공개해서는 안 된다.

5. 계약의 해지

1. 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 당해 계약의 전부 또는 일부를 해제

또는 해지할 수 있다.

m 구미전자정보기술원의 정당한 요구 및 지시에 불응하여 과업을 진행한 때

m 계약조건을 위반한 때

m 입찰시 제출한 제안서의 내용과 실제과업을 다르게 수행하거나 회사

소개 내용, 용역실적 이행증명 등에 중대한 차이가 있어 적절한 과업

수행을 기대할 수 없는 경우

m 기타 과업수행이 어렵다고 인정된 경우

2. 상기 각항에 해당될 경우, 발주기관은 수급자에 대하여 일체의 용역 대가를

지불하지 아니함은 물론이고, 기 지급분이 있는 경우 수급자는 이를 즉시

반환 조치하고 손해배상을 하여야 한다.

6. 안 전 관 리

1. 수급자는 본 과업을 수행함에 있어 안전대책에 관한 계획을 수립․시행하여야 한다.

2. 관련시설물은 내방객의 안전문제를 고려하여 견고하게 제작․설치하여야 한다.

3. 과업수행자는 과업수행으로 인하여 제3자에게 피해를 주었을 경우에는

과업수행자 책임 하에 해결하여야 한다.

7 시설물 원상 복구



m 본 행사가 종료되면 수급자는 행사에 소요된 장비 및 장치를 즉시 철수

하여야 하며, 구미전자정보기술원에서 제공한 시설물의 변형 또는 변조

부문에 대해서는 원상 복구를 하여야 한다.

8 기 타 사 항

m 과업수행 상 어구해석에 이견이 있을 시는 구미전자정보기술원의 해석에

따른다.

m 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항에 대하여는 구미전자정보기술원의 의견에

따라야 한다.

m 본 과업지시서의 내용은 개략적인 사항을 언급한 것으로서 협상 결과에

따라 계약시 수정될 수 있음.


