

---

기업지원 프로세스 소개영상  
제작 과업지시서

---

2023. 08.

구미전자정보기술원

## 1. 과업개요

- 과업명 : 기업지원 프로세스 소개영상 제작  
(사업명 : 경북구미 공정혁신시물레이션센터 기업지원 프로세스 사업)
- 수행기간 : 계약 후 20일 이내
- 지급방법 : 제작완료 검수 후 일괄 지급

## 2. 과업목적

- 사업홍보를 위한 연구인력 교육과정, 기술지도, 공동연구개발 등 사업의 내용이 효과적으로 전달될 수 있는 영상 제작
- 지역 내 참여기업을 대상으로 홍보할 수 있는 영상 제작

## 3. 과업범위

- 제작형태 : MP4
  - 사업의 내용을 효과적으로 전달할 수 있는 애니메이션 등 영상제작
- 제작분량 : 5패널 / 15초내
- 분할멀티 연결작업 - 입력설치방식 운영제공
- 제작언어 : 한국어 / 영문 자막 ( 자막 별도 제공 )
- 납품목록

구분	내용	납품형태
원본	원본 파일	파일
클린본	무자막, 무음	
마스터본	최종 편집 영상물	파일

※ 추후 협의과정에서 납품형태 및 수량 변경 가능

**II****과업내용**

## ○ 세부내역

항 목	세 부 내 역	수 량
1.애니메이션영상	애니메이션 기획료 / 판권 전체 이전	1식
	글꼴 및 이미지 개발	1식
	일러스트 이미지사용, 시안 비	1식
2. 공정분할	콘티 및 시나리오 제작	1식
	CG 및 자막 편집 (20초/40초/퍼포먼스)	1식
	음원 라이선스	1식
	폰트 라이선스	1식
3. 다기능 멀티 작업	다기능 방식 영상입력 변경	1식
	엔지니어 작업, 기타잡자재비	1식

**1. 일반사항**

- 계약자는 계약체결 후 즉시 용역에 착수하여야 한다.
- 본 용역의 업무수행 중 발주자의 사정에 의해 일부 내용변경 또는 추가 사항이 발생 시에는 발주자의 방침에 따라야 한다.
- 계약자가 업무수행 중 보안대책을 수립하여야 하며, 보안사항 불이행으로 인한 모든 책임은 계약자에게 있다.
- 과업 변경의 실시
  - 업무수행 중 업무량의 증감이 발생하는 경우 발주자가 인정하는 경우에 한하여 과업 변경을 실시한다.
  - 기타 발주자가 필요하다고 인정하는 경우 과업 변경을 실시한다.

**2. 제작방향**

- 과업은 기획, 연출, 구성안, 시나리오 작업등 제작에 관한 전 과정 포함
- 사업의 내용에 대해 창의적인 스토리를 포함한 내용과 영상기술을 접목

하여 제작

- 컴퓨터 그래픽 등을 활용하여 다이내믹하고 세련되게 구현
- 계약자는 구미전자정보기술원에서 요구하는 성과물 수준이 인정될 때까지 그 대안을 제시하여야 하며, 이에 대한 제비용은 계약자의 책임으로 함

### 3. 주요내용

- 내용의 주제는 연구인력 양성교육, 기술지도, 참여연수생 및 참여기업 간 공동연구개발 내용 등을 기본으로 하여 참신한 시각으로 홍보할 수 있도록 표현
- 일반 청년들이 흥미를 가질 수 있도록 구성

### 4. 과업 준수사항

#### ① 홍보영상 제작 시 고려사항

- 계약자는 본 사업의 제작 목적 및 취지, 성격을 충분히 이해하여 계약자의 의무를 성실히 수행
- 사업수행 상 필요한 자료는 사업 수행자가 원칙적으로 조사, 제작하고 세부적으로 필요한 사항은 사업 담당자와 협조하여 진행
- 사업기간 내 영상 제작 완성을 위해 시간이 많이 소요되는 애니메이션 제작 및 편집에 적정 인원을 투입하고 시간 소요를 최소화하여 진행

#### ② 기타사항

- 작업 중 발생하는 행정적, 기술적 제반비용과 문제 처리는 과업 계약자가 부담함
- 본 과업지시서에 명시되지 아니한 사항이라도 필요하다고 인정되는 중요한 사항은 기술원 담당자와 협의하여 결정하고 필요한 자료의 작성 및 제출에 협조하여야 함
- 본 과업의 수행으로 인하여 제작되는 영상물의 소유권 등 모든 권한은 구미전자정보기술원에 있음
- 분쟁 발생 시 본 과업지시서 내용의 해석은 협의회의 해석에 따른다.

## 5. 보안관리

- 과업으로 인한 조사 및 연구내용은 기술원의 허락 없이 발표할 수 없다.
- 과업수행자는 착수와 동시에 과업수행기관 대표자가 보안각서를 작성하여 제출하여야 한다.
- 보안사항은 기술원과 협의하여 결함이 없도록 하여야하며, 이의 불이행으로 인한 책임은 과업수행기관의 대표자가 책임져야 한다.

## 6. 보증

- 계약자는 검수와는 별도로 납품 후 1년간 납품한 물품의 규격과 품질이 계약내용과 동일함을 보증하여야 한다.

# III 과업의 보고 및 성과물

## 1. 과업보고

- 착수보고
  - 기획안 및 제작방향 보고(서면)
  - 과업수행자는 과업진척 상황을 사업 담당자가 요구할 경우 수시 보고를 하여야 한다.
- 결과(완료) 보고
  - 최종 결과물 제출

## 2. 성과물 제출

- 홍보영상(원본, 클린본) 및 최종 편집 영상물(마스터본) 이메일 제출