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I. 과업 개요

1. 과업명 : 경북구미 공정혁신시뮬레이션센터 개소식 영상장비 설치 및 운영

2. 과업의 배경 및 목적

   : “경북구미 스마트산단 특화분야(전기/전자) 기반 중소·중견 기업 맞춤형 

해석/예측 지원을 통한 신속한 신제품 개발 및 글로벌 강소기업 육성”을 

비전으로 구미전자정보기술원에 구축된 공정혁신시뮬레이션센터의 개소

를 대외적으로 널리 알리고자, 이와 관련한 행사를 진행하고자 함. 개소

식 행사를 통해, 경북 및 구미 지역의 기업들을 대상으로 경북구미 공정

혁신시뮬레이션센터를 적극적으로 홍보하고자 함. 성공적인 개소식 진행

을 위해, 영상장비 설치 및 운영과 관련한 과업(용역) 수행이 필요함. 

   과업의 주요 목적은 다음과 같음.

    (1) 공정혁신 시뮬레이션센터 구축사업의 경과보고 및 개소 안내

    (2) 융복합시뮬레이션 기술 기반의 주요 성과물(기업지원 사례 포함) 및 인

프라 소개

    (3) 사업성과 확산 및 구축된 경북구미형 슈퍼컴퓨터 기반의 공정혁신 시뮬

레이션센터의 비전 선포

    이상의 목적을 성공적으로 달성하기 위한 영상장비 설치(거치를 위한 구조

물 포함) 및 운영(중계).

3. 장소 : 구미전자정보기술원(본원) 내, 경북구미 공정혁신시뮬레이션센터

           (경북 구미시 산동읍 첨단기업1로 17)

4. 과업기간 : 계약일로부터 개소식 행사 종료시까지

                ※ 개소식 행사는 2023년 9월 22일(금)로 예정되어 있으나, 변동 가능성이 있음.  

5. 추정가격 : 금 19,573,500원(VAT포함)



II. 과업 범위 및 내용

1. 행사일정(안)                                                         ※ 일정변경 가능

구분 주요 내용 비  고

1부
(식전행사) 사전환담(Tea-Time) 진흥관 3층(원장실)

2부
(의식행사)

개회 및 내빈소개 사회자

기념사 원장

격려사 및 축사
산업부, 지자체(경북도, 구미시) 관계자

및 국회의원, 시도의원 등

공정혁신시뮬레이션센터 구축사업 경과보고 사업 총괄책임자

공정혁신시뮬레이션센터 소개 동영상

Digital Innovation Challenge 시상
(산업부 장관상-경북구미 공정혁신시뮬레이션센터)

시상 & 응원메시지(미정)

3부
(개소식)

센터 개소식 및 기념 촬영
주요 내빈

현장/성과물 관람 및 폐회

2. 과업의 범위 및 주요내용
구  분 항    목 내          용

영상

장비

/ 

설치 

및 

운영

영상거치 

레이어구조물

@웨이트 1.5t

수직재 2,000mm – 75ea / 수평제 2,000mm – 40ea /
대각재 2,000mm – 60ea / 발판 2,000mm×600mm – 35ea / 
계단 2,000mm×600mm  - 40ea / 하부 500mm – 60ea / 
자키베이스 500mm – 50ea / 중하중, 수평, 영상베이스 2,000mm -34ea

중계

LED영상(4mm LED 1set 7m *3.5m 80타일) 1식 /

spx450 switcher , MCU_600 controller, nova controller, hdmi 분배

기, 4k barco system – 1식 /

macpro i7 player , window i7 player, main 광 cable 4p, dvi multi 

connect –1식 /

samsung 21in monitor, main power pnct cable 5p, short RAN 100p 

– 1식 /

Sony HDW-750(HD)*2ea / Blackmagic Studio 4K

HyperDeck Studio Pro2-디스크레코더

멀티뷰-분할 모니터 / 오퍼레이터 및 감독 3명 - 1식

Led profile spot –12EA / Led-1240 Zoom moving  - 1SET

Beam light – 1SET / Led power par(6000k) - 1SET 
Dimmer unit-(6K) - 1SET  / Console 3072ch  - 1SET 

 ※ 향후 구미전자정보가술원에서 추가하는 내용에 대해서는 상호 협의 후 시행



III. 성과품 제출

1. 과업수행 원칙 및 과업수행자

  m 본 과업의 성실한 수행을 위하여 대행사는 신의와 성실, 책임 의식을 

갖고 행사를 차질 없이 추진한다.

  m 구미전자정보기술원은 과업수행 과정에 부적절한 과업참여자가 있거나 

과업 수행이 부적절하다고 인정될 시는 즉시 시정을 요구할 수 있으

며, 과업수행자는 즉시 시정 요구에 응하여야 한다.

2. 보고서 제출 등

  m 착수서류 제출

     -. 과업수행자는 계약체결 후, 과업에 착수하여야 하며, 착수 전

에 과업수행에 필요한 제반 서류를 구미전자정보기술원에 제출하여야 한

다.

  m 수시보고(발주자 요구 시)

     -. 과업수행자는 계약체결 이후, 구미전자정보기술원이 요구하는 과

업에 대한 추진사항을 서면으로 제출하여야 한다.

  m 최종보고

     -. 최종보고는 행사시행 결과를 총괄하는 행사기록물을 포함한 결과

물을 제출하여 구미전자정보기술원의 승인을 받아야 한다. 

     -. 성과품 내역 : 행사결과보고서(제본) 1부

                         ※ 성과품 표지에 행사명, 날짜 등 명기 

3. 과업기간의 조정

  m 과업기간(성과물 제출기간)은 원칙적으로 조정할 수 없다. 단, 과업수행 중, 

구미전자정보기술원의 사정에 따라 행사 일정이 조정(변경)이 된 경

우, 또는 천재지변 등 조정(변경)이 불가피한 사유가 있는 경우에 한

하여 과업 기간을 조정할 수 있다.



IV. 보안 의무

  m 수급자는 정부 또는 구미전자정보기술원에게 필요한 보안 관계법규 등에 저

촉 되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며, 이의 불이행으로 

인한 모든 책임은 수급자가 져야 한다.

  m 수급자는 용역 착수계와 함께 수급인 보안각서와 용역 참여자에 대한 보안각

서를 제출하되, 반드시 자필로 서명하여야 하며, 용역 참여자가 교체될 시에

도 똑같다. 

  m 용역 참여자가 교체될 시에는 인계, 인수를 철저히 하고 감독원의 승인을 받

아야 하며 과업수행에 차질이 없어야만 한다. 

  m 보안 관리의 책임

    - 수급자는 관계법규에 의해 보안 관리에 최선을 다하여야 하며 수급자의 과

실이나 부주의로 인하여 발생한 손해에 대하여 책임을 져야만 한다. 

  m 수급자는 본 과업을 수행함으로써 산출된 자료 및 내용 등을 구미전자정보기

술원의 사전 승인 없이 소유 또는 임의로 복사하거나 외부(개인 및 단체 등)

에 제공 또는 공개해서는 안 된다. 



V. 계약의 해지

 다음 사항에 해당하는 경우, 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지할 

수 있다. 

  m 구미전자정보기술원의 정당한 요구 및 지시에 불응하여 과업을 진행한 때

  m 계약조건을 위반한 때

  m 입찰시 제출한 제안서의 내용과 실제 과업을 다르게 수행하거나 회

사소개 내용, 용역실적 이행증명 등에 중대한 차이가 있어 적절한 

과업 수행을 기대할 수 없는 경우 

  m 기타 과업수행에 있어서 어렵다고 인정된 경우 

 상기 각 항에 해당될 경우, 발주기관은 수급자에 대하여 일체의 용역 대가를 

지불하지 아니함은 물론이고, 기 지급분이 있는 경우에는 수급자는 이를 

즉시 반환 조치하고 손해배상을 하여야만 한다.

  



VI. 안전 관리

  m 수급자는 본 과업을 수행함에 있어 안전대책에 관한 계획을 수립․시행하여야 한다.

  m 관련시설물은 내방객의 안전문제를 고려하여 견고하게 제작․설치하여야 한다.

  m 과업수행자는 과업수행으로 인하여 제3자에게 피해를 주었을 경우에

는 과업수행자의 책임하에 해결하여야만 한다. 

VII. 시설물 원상 복구

  m 본 행사가 종료되면 수급자는 행사에 동원된 장비 및 장치를 즉시 

철수해야만 하며, 구미전자정보기술원에서 제공한 시설물의 변형 또는 

변조된 부문에 대해서는 원상 복구를 하여야 한다. 

VIII. 기타 사항

  m 과업수행 상, 어구해석에 이견이 있을 시, 구미전자정보기술원의 해석

에 따른다.

  m 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항에 대하여는 구미전자정보기술원의 의

견에 따라야만 한다.

  m 본 과업지시서의 내용은 개략적인 사항을 언급한 것으로서 협상 결

과에 따라 계약시 수정될 수 있다. 


